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                                ISO 9001  ISO14001  OHSAS 18001 

                     Teşvikiye Mah.Şakayık sokak No:62 /5  Nişantaşı – İstanbul   
 

 İnşaat  teklif içeriklerimiz aşağıdaki teknik dosyada ve teklif fiyatımız ilerideki sayfalarda detaylarıyla   
      verilmiştir.  
 

 Bedeli karşılığında yeni inşaat yaptırmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak yada yeni bina yapımına karar 
vermeden önce  yaptığımız  “Tam yapı Analizi “ tüm beklentilerinizi,işin tam mali portesini, öngörmediğiniz 
ama karşınıza çıkabilecek gerçekleri de kapsayan  Çok kapsamlı ve kusursuz bir yapı analizidir. Aşağıdaki;Tam 
yapı analizi çalışması tüm beklentilerinize cevap verecektir. 

 
 Tam yapı analizi kısaca, inşaata başlamadan;inşaat süresince başınıza gelecekleri,başınıza gelmeden 

öğrenmektir.  

 
TAM YAPI ANALİZİ ÇALIŞMASI  İÇERİĞİ  

Bina yapımına karar vermeden yaptığımız “Tam yapı Analizi çalışması; sadece bir “bina kütlesi, metraj, malzeme 

seçimi,malzeme ve işçilik fiyatlaması, takip edilecek prosedürlerin maliyeti” çalışması değildir. Bunun çok 

üstünde; tüm beklentilerinizi,yapılacak inşaatın görsellerini, işin tam mali portesini, öngörmediğiniz ama 

karşınıza çıkabilecek gerçekleri de kapsayan “ Çok kapsamlı ve kusursuz bir  Tam Yapı Analizi ” dir.  

 

Teknik dosyadaki inşaat  kalemleri;  “Anahtar teslimi “  bir inşaat için yeterli olan ancak;  görselliği de 

tamamlayan  asgari iş kalemleridir.Deprem ve diğer yapı güvenlikleri maksimum seviyededir.Su,ses ve ısı 

yalıtımları maksimum seviyededir.Görsel malzemeler  “teknik dosyada” asgari yapılması gerekenler ve 

opsiyoneller olarak listelenmiştir. 

 

 Teknik dosyada Opsiyoneller hariç iş kalemleri; standart bir inşaatta yapılması gereken tüm kalemleri 

kapsar. 

  

 Teknik dosyadaki; opsiyonel kalemlerle görselliği artırabilir, opsiyonel kalemlerin bir kısmını yada 

tamamını veya kendinizin belirleyeceği daha farklı opsiyonel kalemlerin yapılmasını da tarafımızdan 

isteyebilirsiniz. 

 

❶Tam yapı Analizi özetle; başınıza gelecekleri, başınıza gelmeden önce öğrenmektir.  

 
 

A. Tam Yapı Analizine  göre inşaatı yaptırıp yaptırmamaya yada kime kaça yaptıracağınıza net olarak karar 

verirsiniz. Bu arada size; devamlı bilgi akışı sağlanır. Tam yapı analizi; sizin ne istediğinizi detaylı olarak 

sizden almakla başlar ve bu istekleriniz bu analiz boyunca; karşılıklı olarak revize edilerek gelişir. 



                                           

 

Çobanlı inşaat & taahhüt, ISO9001-ISO14001-OHSAS18001 TLF: 0212 234 00 75 VE 0212 234 00 76 
 

2 

 

B. Tam yapı Analizin de binanızın şekli, istekleriniz, bildikleriniz ve bilmedikleriniz, yapabilecekler ve 

yapılamayacaklar tam olarak ortaya çıkar, kağıda dökülür. İsteklerinizin yapılabilirliği, karşınıza neler 

çıkabileceği, yapınızın tam maliyeti net olarak öğrenilir, aldığınız tekliflerdeki kar marjları görülür, imalat 

kalemleri kıyaslanabilir, bütçenize göre revizyon yapılabilir.  

 

C. Bu  çalışmada; Önce ilgili belediyeden imar durumu belgesi,plan notları, imar çapı ve istikameti alınarak 

inşaatınızın yapılacağı alanda topoğrafik çalışmalar yapılmakta; arazinin engebesi,yönü, zemin klası, su 

basman kotunun nereden alınabileceği netleşerek imar çapına göre bina kütlesi oluşmakta, bağımsız inşa 

edilecek toplam  m2 ortaya çıkmakta, yapı oturum alanı, varsa; kot dan ilave kazanımlarla toplam kat 

sayısı ve toplam kat alanları,kapalı ve açık çıkmalar,çatı katı,bodrum katı gibi alanların ne kadar 

yapılabileceği netleşmekte,kanalizasyon,elektrik,su, telecom,drenaj alt yapı derinlik ve uzunlukları, 

döküm yeri, nakliye mesafeleri, istinad duvarı  gibi inşaatınızı etkileyebilecek bir çok kriter tespit 

edilmektedir.  

 

D. Zemin etüdünüz yaptırılarak zeminin taşıma gücü tespit edilmekte; betonarme simülasyonunuz 

yapılmakta, temel cinsi,temel yüksekliği,betonarme perdeleri kesitleri,tabliye cinsi/kalınlığı, kolon & kiriş 

ebatları netleşmekte ve net kaba inşaat boyut,metraj ve yaklaşık maliyeti ortaya çıkmaktadır. 

 

E. Ön görmediğiniz ama karşınıza zorunlu olarak çıkıp maliyetleri çok ciddi şekilde değiştirebilecek ancak; 

işin gereği olarak da yapılması gerekebilecek; istinad duvarı,zemin iyileştirmesi,kuyu temel,fore kazık, jet 

grout, taş kolon, iksa,palplanj, yıkım ve bunlara bağlı extra,kazı,dolgu,nakliye gibi yapılması zorunlu extra 

kalemler varsa bunlarda; tek tek pozlandırılmakta,tarif edilmekte ve fiyatlandırılmaktadır. 

 

F. Bina Structure’nuz ortaya çıktıktan sonra yani yapınızın betonarme kısmı netleştikten sonra;  kazı, dolgu, 

nakliye, kalıp, demir, beton, yalıtım, tuğla, şap, su ve ısı yalıtımları, sıva, tesisat alt yapısı gibi binlerce 

kalemin tek tek metrajları çıkarılarak; tek tek pozlandırılmakta, tarif edilmekte ve fiyatlandırılmaktadır. 

 

G. Tarafınızca seçilebilecek görsel malzemeler tek tek pozlandırılmakta,tarif edilmekte ve 

fiyatlandırılmaktadır.Oda kapıları (amerikan,mobilya/mdf/masif/cam/alüminyum/plastik  kapı ve pervaz 

boyutları),Oda kapı aksesuraları (oda kapı kolları, menteşe ve kilit istemleri,kapı stopları, vs), Dış kapılar (çelik/ 

mobilya/mdf/masif/cam/alüminyum/plastik  kapılar, Kilit sistemleri ve dış kapı aksesuarları) , pencereler (pvc/ 

alüminyum/ ahşap/pvc  ve pencere aksesuarları), camlar (lamine,low-e,normal ısı cam vs), pencere sineklikleri (pvc/ 

alüminyum/ahşap vs), panjurlar (otomatik,yarı otomatik, manuel, pvc/alüminyum /ahşap ve açılırlıkları), ıslak yer 

kaplamaları (seramik, mermer, traverten vs), vitrifiyeler (lavobo,klozet,duş teknesi,küvet/jakuzi,bide vs), duş/küvet  

kabinleri (temperli cam,flexi glass,mika vs), banyo dolapları (masif/membran, marka/renk vs) , banyo aksesuarları,  duvar 

fayansları, fugalar, parkeler (lamine, laminant, masif,rabıta vs), süpürgelikler (büyük/küçük,kaplama/ahşap),oda 

boyaları(saten boyalar/stüko türü boyalar,duvar kağıdı vs.) , tavan boyaları (p.v.a. esaslı boyalar/su bazlı saten boyalar 

vs),mutfak dolapları,mutfak kapakları (masif/membran, kapak aksesuarları, açılırlık vs), mutfak tezgahı (granit/ 

akrilik(çimstone/cam/mermer vs), mutfak tezgah eviyesi (tek gözlü/1,5 gözlü, inox vs) ,eviye armatürü, mutfak metal 

aksesuarları, mutfak kulpları, tezgah arkası fayansları ve fugaları,davlumbaz,ankastreler,lavobo/ banyo su armatürleri 
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ve hydro masagelar, ara musluklar, elektrik armatürleri (anahtarlar,dimmerler), oda  gömme dolapları, pencere mermerleri,  

korkuluklar ( dekoratif alüminyum,ahşap,metal doğrama, ferforje vs),taş yünü asma tavanlar, asma tavanlar (düz asma 

tavanlar,hareketli asma tavanlar, karolajlı asma tavanlar, perde gizleme sistemleri vs.), asma tavan stopları, alçıpan 

gizleme sistemleri,ıslak mekan alçıpanları ile iniş boruları gizlemeleri, ankastre cihaz alt yapıları (klima,tv,ankastre 

beyaz eşyalar alt yapıları  vs),  radyatörler (panel/döküm, çelik/alüminyum, oda/havlupan vs), radyatör vanaları (normal 

/ termostatik), ısı cihazları, oda termostatı, yalıtım üstündeki cephe kaplamaları (söve, fuga, akrilik boya/silikonlu 

boya/tekstürlü boya/ giydirme cephe;siding /taş/mermer kaplama vs)  ve daha bir çok malzemeden oluşacak; 

görsel imalat kalemlerinin tamamı hakkında size geniş bilgi verilmekte, malzemeler marka marka; ebat, 

cins ve renkleriyle tek tek metrajları çıkarılarak tarif edilmekte, yapınıza, isteklerinize ve bütçenize  

uygun olarak da sizle birlikte pozlandırılmakta ve  fiyatlandırıl maktadır.  

 

H. Tam yapı analizinde; Revize donanımlarla;görsel malzemelerin markalarını değiştirebilir,maliyeti 

revize edilebilir, maliyeti azaltıp/artıralabilirsiniz. Böylelikle net maliyeti ve belki de daha önemlisi  

yapılacakları net olarak bilirsiniz.Yani kontrol sizde olur. 

 

İ. Bina çevresinde yapılmasını istediğiniz peyzaj,duvar,otopark,yürüme yolları,asfalt,parke taş kaplama gibi 

özel isteklerinizde ayrıca tek tek pozlandırılmakta,tarif edilmekte ve fiyatlandırılmaktadır. 

 

J. Bina çevresinde zorunlu olarak yapılması gereken kanalizasyon,elektrik,su,telecom,doğalgaz,tretuar, 

imalatları ve bunlara bağlı işler tek tek  pozlandırılmakta,tarif edilmekte ve fiyatlandırılmaktadır. 

 

K. Ve tüm bu işlemler yapıldıktan sonra yani binanızın simülasyonu yapılıp; inşaatınızın bir nevi röntgeni 

çekildikten sonra inşaatınıza ait tüm istekleriniz, plan ve cephe çizimleriniz, statik çözümünüz, seçtiğiniz 

görsel malzemeler, zorunlu yapılacak işler gibi binlerce kalem pozlandırılmış ve fiyatlandırılmış olarak 

size sunulmakta;bu sayede de tek tek yapılacakları planlamış ve  tam maliyeti öğrenmiş olmaktasınız. 

 

L. Ayrıca gelişen isteklerinize göre değişecek imalatlara  görede revizyon yapmamızı isteyebilirsiniz. 

 

M. Bu çalışma elinizde olduğu zaman inşaata  başladığınızda zaman, para ve beklentilerinizi kaybetmezsiniz. 

Sürprizler yaşamazsınız. Neyi  istediğinizi ve neyin yapılacağını ve bina Structure’unuzu, teknik dosya 

eklerini, maliyeti net olarak bilirsiniz. İnşaata başlamaya karar verdiğinizde artık her şey çok net ortadır. 

 

N. Tam Yapı Analizi; Özel bir ihale dosyası;  Teknik eki vasfındadır. İnşaata başlamak istediğinizde vakit 

kaybetmezsiniz.İsteklerinize uygun olarak sıralanmış  imalatlar poz poz, tek tek tarif edilmiş şeklinde 

bellidir.Binanın Structure’u nettir. Binanın görsel malzemeleri,bina çevresinde yapılacaklar,İşin süresi, 

İşin maliyeti net olarak ortadadır. 

 

O. Tam Yapı Analizine ait; dökümanlar daha sonra; sözleşmelerinizde teknik dosya ekleri olarak yer 

alacaktır. Tam yapı analizine sahip olduktan sonrada; isteklerinizi, yapılacakları ve maliyetinizi tam olarak 

bilerek ; Bu analizle net teklifler alabilir ve  inşaatınızı ister bize, ister diğer firmalara yaptırabilirsiniz… 
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P. Tam Yapı Analizinde; İnşaatınız için yapılması gereken binlerce imalatla birlikte takip edilmesi gereken 

yüzlerce prosedür içinde size bilgi akışı sağlanacaktır. [Yıkım harçları, yıkım,Belediye harçları, su- 

kanalisazyon idareleri, elektrik / doğalgaz / telecom idareleri ile ilgili ödemeler  ve buna bağlı 

prosedürler, izinler  ve opsiyonel iş kalemleri, Marka cins renk ve ebat deklarelerinizin maliyetleri, 

Kanalizasyon, tretuar katılım payları, Kanalisazyon, elektrik, su, doğalgaz, telekom için asfalt ve tretuar 

kesim bedelleri, ruhsat harçları, otopark harçları, inşaat yapı tabelası, şantiye elektrik panosu malzemesi 

ve kurulması, şantiye  elektrik,su sayaçları ve sarfiyatları, kuyu temel, fore kazık, palplanj, iksa, istinad 

duvarı ve bunlara bağlı ek hafriyatlar, kazılar, dolgular, bina oturum alanı dışındaki altyapılar 

(Kanalizasyon, elektrik, içme suyu, doğalgaz, Telekom, drenaj vb.), Bina cephesindeki (söve,giydirme 

cephe, taş kaplama gibi cephe süslemeleri vs.), Bina dışındaki  imalatlar (Bordür, tretuar, peyzaj, çevre 

düzenlemeleri, site ana giriş kapısı, site duvarı vs.), Nakliye, iskan harçları,  temel vizesi,ısı yalıtım 

vizesi,ısı yalıtım kimlik belgesi,yol ve tretuar işgaliye bedelleri, bina  tabelası,peyzaj vs.]  

 

Q. Tam yapı analizini yaptırmadan alınan ve sözleşmeye dökülen inşaat sözleşmesi; beklentilerinize cevap 

vermemesi,müteahhit lehine kazanımlar, müteahhit lehine malzeme fiyat farkı, müteahhit’in işi fesh 

etmesi gibi sonuçlar doğurabilir.  

 

R. Projelere,teknik yönergeler,yönetmelikler ve kurallara harfiyen uyulmayan imalatlar,tamamlanmayan 

SGK primleri, kat irtifakıyla yapabilecek satışlar, Müteahhitin ve tapu maliklerinin vergi ve SGK borçları; 

iskan almanızı engelleyebilir. 

 

S. “ Tam yapı Analizi “ ni  yaptırmakla; arsanızdan ne kadar imalat çıkabileceğini,ne istediğinizi,ne 

yapılabileceğini,ne kadar yapılabileceğini, nasıl ve ne zaman yapılabileceğini, sözleşmelerinizde neler 

olması gerektiğini,binlerce iş kalemini miktar,marka,cins olarak bilmekte, isteklerinizin kağıda dökülmüş 

halini,plan ve cephenizi, yapılacakları, miktarları,bağımsız bölümlerin net ölçülerini, prosedürlerin 

maliyetini net olarak bilirsiniz. 

 

T. Sözleşme taslaklarıyla birlikte isteklerinize göre dizayn edilmiş teknik dosya ekini alır, bu şekilde de 

yapılacakları ve yapılmayacakları net olarak bilir, bu bilgiler çerçevesinde; inşaatınızı ister bize, isterseniz 

diğer firmalara yaptırabilirsiniz.  

Tam yapı analiziyle ilgili sorunuz varsa ; 7 gün / 24 saat 

hemen şimdi sizi bilgilendirebiliriz… 

           

0 212 234 00 75      0 212 234 00 76 
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❷    PROJELERİNİZ VARSA; ÜCRETSİZ TEKLİF ALABİLİRSİNİZ 
 Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz  varsa; Binanıza ücretsiz teklif 

alabilirsiniz. Ancak; Her kimden teklif alırsanız alın; Projelerinize göre aldığınız teklifler, Proje içeriklerine 

göre verilecekdir ve bu tekliflerde; Projelerinizde olmayan ancak işin gereği de yapılması gerekebilecek 

aşağıdaki  imalat,hizmet ve prosedür kalemlerinin bir çoğu, muhtemelen aldığınız tekliflere dahil 

olmayacaktır. (*) 

[* Yıkım harçları, yıkım,Belediye harçları, su- kanalisazyon idareleri, elektrik / doğalgaz / telecom 

idareleri ile ilgili ödemeler  ve buna bağlı prosedürler, izinler  ve opsiyonel iş kalemleri, Marka cins renk 
ve ebat deklareleriniz, Kanalizasyon, tretuar katılım payları, Kanalisazyon, elektrik, su, doğalgaz, telekom 
için asfalt ve tretuar kesim bedelleri (Asfalt ve tretuar olmasa bile belediyeler ruhsat için bunu 
yatırmanızı istemekte; Asfalt ve tretuar yok diye dilekçe vermeniz halinde de keşif bedeli alınmakta ve 
alınan kazı bedelleri size ilgili belediye tarafından iade edilmektedir.), ruhsat harçları, otopark harçları, 
inşaat yapı tabelası, şantiye elektrik panosu malzemesi ve kurulması, şantiye  elektrik,su sayaçları ve 
sarfiyatları, bina içindeki (elektrik, su, doğalgaz sayaçları ve abonelikleri), bina oturum alanı dışındaki 
altyapılar (Kanalizasyon, elektrik, içme suyu, doğalgaz, Telekom, drenaj vb.), Bina cephesindeki 
(söve,giydirme cephe, taş kaplama gibi cephe süslemeleri vs.), Bina dışındaki  imalatlar (Bordür, tretuar, 
peyzaj, çevre düzenlemeleri, site ana giriş kapısı, site duvarı vs.), Nakliye, iskan harçları, ısı yalıtım vize 
ücretleri, temel vizesi ücretleri, yol ve tretuar işgaliye bedeli, bina  tabelası,  statik ve mimari fenni 
mesuliyet hizmeti, resmi şantiye şefliği, yapı denetim bedeli ve yapılması gereken diğer yapı 

prosedürlerinin büyük bir kısmı aldığınız veya alacağınız fiyatlara dahil olmayacaktır.]  

 

 Bunlar (*) ;tarafınızdan yapılacak yada yaptırılacaksa yada maliyetlerinin bilinmesi sizin için çok anlamlı 

değilse; Binanıza projede olanı kadarıyla ; bizden   ücretsiz teklif alabilirsiniz.Yalnız bu tekliflerde 

projelerde olmayan; yukarıdakilerin  (*)  hariç olacağını  ve  hiçbir şekilde bu tekliflerde; Maliyet 

analizinin  yer almayacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu teklif; maliyet + kar şeklinde değil, direk 

“Müteahhit karlı fiyatlar” olarak size sunulacaktır.  

 

 Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz varsa, ancak; Proje imalatları ve 

yukarıdakilerin  (*)  size maliyetlerini de net olarak bilmek isterseniz;  “Projeler hariç; tam yapı 

analizinin”  tarafımızdan yapılması gerekir. 

 

 Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz  varsa; Yapı Analizi Fiyatlarımız; ① 

no’lu  analiz fiyatlarımızın % 90 ‘ıdır.  

 

❸ MALZEME İŞVERENE AİT (MALİYET + KAR ŞEKLİNDE) ; İNŞAAT YAPTIRMAK İSTİYORSANIZ; 
 
3.1. İNŞAA EDİLECEK YAPINIZ 500 M2 NİN ÜZERİNDEYSE; 
 
 16.12.2010/27787 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye 

şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik” e göre; 01.01.2012 den itibaren;  
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 Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi esasdır. Yapı 
müteahhitliğini üstleneceklerin yetki belgesi numarasının bulunup bulunmadığı ve yasaklılık durumu, 
ilgili idarece elektronik ortamda kontrol edilir; yetki belgesi numarasının bulunmaması veya yasaklı 
olması halinde, yapı için yapı ruhsatı düzenlenmez…  

 
 Yapı müteahhidinin yapım işine dair görevi, yapım sözleşmesi ile başlayıp yapı kullanma izin belgesinin 

alınması ile son bulur. 
 
 Yapı kullanma izin belgesi alınana kadar sorumlulukların tarafımızda olması sebebiyle ayrıca iskandan 

sonraki sorumluluklarımız sebebiyle;yapınız iki katın üstünde veya bodrum kat hariç  500 m2 nin 
üzerindeyse; ilgili yasa gereği 01.01.2012 den itibaren; Malzeme alımlarını siz sağlayarak, işçilikleri siz 
ödeyerek  maliyet+kar şeklinde inşaat yaptıramazsınız.  

 
             Şayet diğer firmalardan yada şahıslardan böyle bir teklif aldıysanız bu tekliflere itibar etmeyiniz. 
 
Bunun yerine; bize tam Müteahhit sorumluluğuyla  ④ nolu Anahtar teslimi inşaatı yaptırmanızı öneririz. 
 
3.2.İNŞAA EDİLECEK YAPINIZ 500 M2 NİN ALTINDAYSA; 
 
 Yapınız  tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi 

geçmiyorsa; Yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince 
üstlenmek kaydıyla ve  sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya 
mahsus olmak üzere vede geçici yetki belgesi numarası almak kaydıyla inşaatınızı kendiniz yapabilirsiniz.  

 
Ancak biz yinede inşaatınızı; bir inşaat mühendisi nezaretinde ve sorumluluğunda yaptırmanızı tavsiye ederiz. 
 
Yapınız 500 m2 nin altındaysa; İnşaatınızın malzemelerini ve işçiliğini kendiniz ödemek isterseniz; Süre 
belirtilmek kaydıyla; Çok makul bir bedel karşılığı,bir miktar peşin, gerisi;  aylık   bedellerle bizden  “ inşaat 
yönetim hizmeti “ alabilirsiniz. Bu durumda; Geçici Müteahhitlik belgesi alarak; ana müteahhit siz olursunuz. 
Yapı ruhsatında geçici müteahhit olarak sizin adınız yer alır. 
 
Şantiye şefliğiniz; Firmamız inşaat mühendisleri   tarafından gerçekleştirilir. 
 

 İşveren adına; Proje takibi ve koordinasyonunun sağlanması  

 İnşaat  süresince;  tüm konvansiyonel kalıp malzememizin  işverene ücretsiz olarak kullandırılması 

 İnşaat süresince; tüm kalıp iskelemizin ,işverene ücretsiz olarak kullandırılması  

 İşveren adına malzeme ve taşeron seçimi yapılması 

 İşveren adına malzeme ve taşeron pazarlıklarının yapılması  

 İşverenin onayladığı; malzeme satıcıları ve taşeronlarla yapılacak sözleşmelerin hazırlanması 

 İşverenin onayladığı; malzeme siparişlerinin verilmesi 

 Şantiye şefinin seçimi,Şantiye şefi ile yapılacak sözleşmenin hazırlanması 

 İşveren adına; inşaat iş kalemlerinin ve prosedürlerinin takibinin yapılması 

 

İnşaatınızın başlangıcından iskan süresine kadar alabileceğiniz bu hizmetler içinde firmamızdan ücretsiz ; teklif 

alabilirsiniz.Ancak;bu inşaatla ilgili maliyetinizi net olarak öğrenmek isterseniz;yukarıdaki; ① no’lu “TAM YAPI 
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ANALİZİ”ni firmamıza  yaptırmanız gerekmektedir. İnşaatınızı bizim yapmamız halinde analiz bedeli; inşaat 

yapım teklif fiyatlarımızdan düşülecektir.  

 

❹ ANAHTAR TESLİMİ  İNŞAAT YAPTIRMAK İSTİYORSANIZ; 
Firmamız inşaat mühendisliğinin yanı sıra; yapımcı müteahhit firmadır. İnşaatınızı yapmamızı isterseniz; 
“Anahtar teslimi inşaat” ınızı yapabiliriz. Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz 
varsa; hemen ücretsiz fiyat veririz. 
 
Projeleriniz yoksa; Bu isteğinizi net olarak fiyatlandırabilmemiz için; yukarıdaki; ① no’lu “TAM YAPI ANALİZİ”ni 
firmamıza  yaptırmanız gerekmektedir.Bu şekilde de; hem yapılacakları hemde net maliyetinizi hemde maliyetin 
üstüne ne kadar kar koyarak teklif verdiğimizi görür; dilerseniz bize, dilerseniz diğer firmalara; yapılacak işin tam 
maliyetini bilerek yaptırabilirsiniz. Malzemeli  müteahhit olarak; İnşaatınızı bizim yapmamız halinde  analiz 
bedeli, inşaat yapım teklif fiyatlarımızdan düşülecektir.  
 

❺ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRMAK İSTİYORSANIZ; 
Tam yapı analizini yaptırmadan alınan ve sözleşmeye dökülen bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi; beklentilerinize 
cevap vermemesi,müteahhit lehine ek bağımsız bölüm kazanılması, müteahhit lehine malzeme ve fiyat farkı, 
müteahhit’in işi fesh etmesi gibi sonuçlar doğurabilir. 

Projelere,teknik yönergeler,yönetmelikler ve kurallara harfiyen uyulmayan imalatlar,tamamlanmayan SGK 
primleri, müteahhitin kat irtifakıyla yapabileceği satışlar, Müteahhitin ve kat irtifak tapusu maliklerinin vergi ve 
SGK borçları; iskan almanızı engelleyebilir. 

16.12.2010/27787 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı müteahhitlerinin kayıtları ile şantiye şefleri 
ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik” e göre; 01.01.2012 den itibaren; Yapı müteahhitliğini 
üstleneceklerin yetki belgesi numarasının bulunup bulunmadığı ve yasaklılık durumu, ilgili idarece elektronik 
ortamda kontrol edilir; yetki belgesi numarasının bulunmaması veya yasaklı olması halinde, yapı için yapı ruhsatı 
düzenlenmez…Bu sebeple yapı ruhsatı alamayabilirsiniz. 
 
Aşağıdaki resimdeki site ve bu sitedeki apartmanlar,peyzaj,çam ağaçları, yüzme havuzu, yaya ve araç yolları; 
arsadan başlayarak,İskanı dahil Müteahhit olarak Anahtar teslimi bitirdiğimiz yapılardan  sadece biri… 

 

Tam yapı analizi yaparak inşa ettiğimiz yapılara örnek 
 
Buna rağmen; Kat karşılığı inşaat teklifini bizden yada diğer firmalardan almadan önce bize yukarıdaki; ① no’lu 
“TAM YAPI ANALİZİ”ni tarafımıza yaptırmanızı önemle tavsiye ederiz.. 
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Tam yapı analiziyle arsanızdan ne kadar imalat çıkabileceğini,ne istediğinizi,ne yapılabileceğini, ne kadar 
yapılabileceğini, nasıl ve ne zaman yapılabileceğini, sözleşmelerinizde neler olması gerektiğini, binlerce iş 
kalemini miktar,marka,cins olarak; gerek siz, gerekse biz tam olarak bilir ve beklentilerinize tam cevap alırsınız. 
 
Tam yapı analiziyle; isteklerinizin kağıda dökülmüş halini,plan ve cephenizi,yapılacakları,miktarları, prosedürleri 
isteklerinize göre dizayn edilmiş görselleri ve yapılacak diğer tüm imalatları net olarak alır ve kat karşılığı 
inşaatınızı ister bize,isterseniz diğer firmalara yaptırabilirsiniz. (Bknz 1 nolu; Tam Yapı Analizi) Kat karşılığı 
inşaatınızı bizim yapmamız halinde analiz bedeli; tarafınıza iade edilecektir.  

 

İNŞAAT İŞLERİ 

 Teknik dosyadaki opsiyoneller hariç diğer inşaat  kalemleri; anahtar teslimi  bir inşaat için yapılması 

gereken asgari iş kalemlerini kapsar ve tüm bunlar “Anahtar teslimi “çağdaş bir inşaat için yeterli iş 

kalemleridir ve kurumsal firmalardan aldığınız tüm tekliflerde en az bu maddeler yer alır. 

 

 İnşaatınızın yapımı için yapılması gereken iş kalemlerinin ve takip edilmesi gereken prosedürlerin kısa 

özeti; aşağıdaki “Teknik Dosya ” da verilmiştir. Tüm tekliflerimizde; Deprem ve diğer yapı güvenlikleri 

maksimum seviyededir. 

 

 İnşaatınızın özelliğine ve farklı isteklerinize göre bu iş kalemlerinden sadece görsel kalemlerin bir kısmi 

azaltılabilir yada artırılabilinir. Opsiyonel yada daha farklı görsel donanımların da tarafımızca yapılması; 

tarafınızca istenebilir.  

 

 Bina betonarmesiyle ilgili verilen kalemler, yapılması mutlaka gereken asgari iş kalemleridir.Bu sebeple  

hiçbir betonarme yapım veya yalıtım maddesinin çıkarılması istenemez. 

 

 Aşağıdaki teknik dosya, standart yapım listemiz olarak bilgilerinize sunulmuştur. Sizle birlikte 

oluşturulacak yeni teknik liste ise; donanım isteklerinize ve görsel malzeme seçimlerinize göre birlikte 

oluşturulacaktır. 

 

TEKNİK DOSYA  

 

PROJELER 

 Mimari proje  

 Zemin etüdü;Jeo teknik rapor 

 Statik proje   

 Zemin iyileştirme projesi(Gerekiyorsa) 

 Mekanik Tesisat Projesi 

 Elektrik tesisat projesi 

 Peyzaj projesi 

 Isı yalıtımı projesi 
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GENEL iNŞAAT iŞLERİ 

 Müteahhitlik sözleşmesi 

 En az 12 yıllık inşaat mühendisi şantiye şefi ve en az 25 yıllık proje yöneticisi inşaat mühendislerinin 

yönetimi; 

 İnşaat All risk sigortası yapılması 

 Üçüncü şahıs,mali mesuliyet sigortası yapılması 

 

TEMEL İNŞAATI 

 Kazının elle veya makineli tesviyesi (Kazı büyüklüğüne göre) 

 Kazı tabanının kompactesi  

 Temel altına; Granüle; mekanik stabilize kırmataş  temini; 

 Temel altına; Granüle mekanik Stabilize dolgu yapılması 

 Temel altı; Mekanik Stabilize reglajı 

 Temel altı; Mekanik stabilize kompactesi  

 Bina aplikasyon demirlerinin çakılması 

 Projede yazan Beton sınıfının bir üst sınıf beton kullanılması 
 Grobeton temini, 
 Grobeton serilmesi, 

 Radye temel 

 Temel endüstriyel Plywood kalıp temini 

 Temel endüstriyel Plywood kalıp işçiliği yapılması, 

 Temel;Nervürlü demir malzemesi temini 

 Temel;Nervürlü demir malzemesi imalatı,  

 Temel;Nervürlü demir malzemesi montajı,  

 Temel demiri çevresine bakır temel topraklanması ve topraklama plakası ankrajı 

 Elektrik Mühendisince; topraklama denetimi yapılması 

 Temel;Demir paspayı malzemesi temini ve  montajı, 

 Temel;Sarf malzemeleri; bağteli, çivi,vs 

 Temel;Kalıp tie rot boruları, Tie rot Civataları ve  kilitleri,  

 Temel;Hazır Beton malzemesi temini 

 Temel;Endüstriyel kalıp yağı malzemesi temini 

 Temel;Betonu yerleştirilmesi 

 Temel; betonunda;Değişik etkime çaplı, vibrasyon şişeleriyle vibrasyon yapılması 

 Temel;Sarf malzemeleri; bağteli, çivi, endüstriyel kalıp yağları 

 Temel perdeleri içine temiz su,atık su,elektrik doğalgaz girişi boş boruları bırakılması 

 Temel betonun 28 günlük  kürü ve bakımı 

 Kalıp ve demirin yapı denetim görevlisine teslimi; 

 İşveren SGK dosyası altında işyeri numarası alarak, İskan için gerekli olacak; SGK  primlerinin  yatırılması,  

 İnşaat Gündüz Bekçiliği 

 İnşaat Gece Bekçiliği 
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TEMEL ÜSTÜ PERDELERİN YAPILMASI 

 Temel üstünden su basmana kadar,betonarme temel perdelerin  yapılması 
 

TEMEL ALTI  BOHÇALAMA,TEMEL YANLARI YALITIMI   

 Radye temel altındaki,Grobeton üstüne; 3 mm şaloma uygulamalı bitüm esaslı membranla bindirmeli çift 

kat su yalıtımı yapılması ve bohçalama için aynı membranın radye temel kalıp yanlarına dönülmesi 

 Radye temel yanlarına bindirmek suretiyle;Su basman seviyesine kadar 3 mm şaloma uygulamalı bitüm 

esaslı membranla su yalıtımı yapılması 

 Radye temel yanlarına;su basman seviyesine kadar straforla ısı yalıtımı yapılması 

 

BODRUM KAT YAPILMIYORSA;TEMEL İÇİ DOLGULARI  

 Bodrum kat yapılmıyorsa; temel içi dolgusunun mekanik stabilize ile doldurulması ve nemlendirilerek 
kademe kademe kompactesi 

 Bodrum kat yapılmıyorsa;Mekanik Stabilize temel dolgusundan temiz ve atık su tesisatının geçirilmesi 

 Bodrum kat yapılmıyorsa; kompacte edilmiş  ve tesisatlar geçirilmiş Mekanik Stabilize temel dolgusunun 

üstüne çelik hasır+ zemin betonu dökülmesi 

 

DRENAJ YAPILMASI 

 Drenaj delikli boru hattı yapılması 

 Drenaj bacaları yapılması 

 Drenajın; drenaj gider hattına bağlanması 

 Drenaj granüle mıcır dolgusu yapılması 

 Opsiyonel;drenaj kuyusu yapılması 

 Opsiyonel;drenaj hattının drenaj kuyusuna bağlanması 

 

TEMEL ÜSTÜ, BETONARME KARKAS İNŞAAT YAPILMASI 

 Betonarme karkas kalıp  imali için; asansör veya vinç sistemlerinin temini, 

 Teleskopik betonarme karkas kalıp direkleri, krikolar dahil  tüm kalıp iskelesi temini, 

 Endüstriyel Plywood malzeme temini 

 Döşeme,kiriş,kolon plywoodları;Endüstriyel kalıp yağı malzemesi temini 

 Endüstriyel Plywood malzemeli betonarme karkas kalıp işçiliği ve kalıp yapılması, 

 Teleskopik betonarme karkas kalıp direkleri, krikolar dahil;Kalıp iskelesi kurulması 

 Döşeme plywoodları arası T profiller malzemesi konulması; 

 Kolon,Kiriş,Tabliye kalıp temizliği  

 Kolon,Kiriş,tabliye konvansiyonel kalıp yağı temini ve yağlanması 

 Nervürlü demir malzemesi temini 

 Nervürlü demir malzemesi imalatı,  

 Nervürlü demir malzemesi montajı,  

 Demir paspayı malzemesi temini ve  montajı, 

 Tüm kalıp tie rot boruları, Tie rot Civataları ve  kilitleri,  

 Sarf malzemeleri; bağteli, çivi,vs 
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 Tüm tabliyelerde;Elektrik borulaması yapılması 

 Kolon,Kiriş,Tabliye temizliği son kontrolünün yapılması 

 Proje sınıfınının bir üstünde;Hazır Beton malzemesi temini 

 Beton yerleştirilmesi 

 Değişik etkime çaplı, vibrasyon şişeleriyle vibrasyon yapılması 

 Sarf malzemeleri; bağteli, çivi, endüstriyel kalıp yağları 

 Tabliye betonun 28 günlük  kürü ve bakımı 

 

SİLİNDİR PROJE DAYANIMLARINA KARŞI GELEN;EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI 

 Proje beton sınıfına göre aşağıdaki değerlerin sağlanması (*1,*2) 

 C 25 betonu 25 N/mm2 veya 250 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 C 30 betonu 30 N/mm2 veya 300 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 C 35 betonu 35 N/mm2 veya 350 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 C 40 betonu 40 N/mm2 veya 400 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 C 45 betonu 45 N/mm2 veya 450 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 C 50 betonu 50 N/mm2 veya 500 kg/cm2 R:15cm,h:30cm,silindir dayanımı 

 

SİLİNDİR PROJE DAYANIMLARINA KARŞI GELEN;EŞDEĞER KÜP DAYANIMLARI 

 C 25 betonu 30 N/mm2 veya 300 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 C 30 betonu 37 N/mm2 veya 370 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 C 35 betonu 45 N/mm2 veya 450 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 C 40 betonu 50 N/mm2 veya 500 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 C 45 betonu 55 N/mm2 veya 550 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 C 50 betonu 60 N/mm2 veya 600 kg/cm2 (15X15cm)EŞDEĞER KÜP DAYANIMI 

 

 (*1)Numunelerin Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı ortalamasının en az +10 kg/cm2 fazla olmasının 

sağlanması   için gerekli betonun temini,yerleştirilmesi,bakımı,korunması 

 

 (*2)Numunelerin en düşüğünün en az Eşdeğer 15x15 cm küp dayanımı-30 kg/cm2 az olmasının 

sağlanması için gerekli betonun temini,yerleştirilmesi,bakımı,korunması   

 

 Projede yazacak beton sınıfı yerine; bir üst sınıf beton kullanılması 

 

KAT DUVARLARININ  ÖRÜLMESİ  

 Dış 20 cm. lik Tuğla duvarların örülmesi 

 İç   10 cm. lik  Tuğla duvarların örülmesi 

 Duvar kapı üstü hatıllarının yapılması 

 Opsiyonel;Dış 20 cm. lik Ytong & Gaz beton   duvarların örülmesi 

 Opsiyonel;İç   10 cm. lik  Ytong & Gaz beton   duvarların örülmesi 

 Opsiyonel;Alçıpan bölme duvarları yapılması 
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 Opsiyonel;ses izalasyonlu; Alçıpan bölme duvarları yapılması 

 Opsiyonel;Ankastre duvar kasaları montajı 

 

ÇATI VE ÇATIYA BAĞLI DİĞER İŞLERİN YAPILMASI  

 Çatı kalkan duvarlarının örülmesi 

 Çatı kalkanlarının iç dış sıvası 

 Çatı kalkanlarının; çatı üstünde kalan kısımlarının boyanması 

 Çatı baca tuğlalarının yapılması 

 Çatı bacalarının uçmaması için çatı tuğlalarına metal takviyesi 

 Çatı bacalarının kaba sıvası 

 Çatı bacalarının ince sıvası 

 Çatı bacalarının; çatı üstünde kalan kısımlarının, akrilik silikonlu dış cephe boyası ile boyanması 

 Ahşap Çatı karkası yapılması 

 Ahşap;Çatı Karkasının demirle,çatı tabliyesine bağlanması 

 Çatı karkası  üzerine;Yeni yada en fazla bu inşaatta kullanılmış olması kaydıyla 10/10, 5/10 ve 3 cm çatı   

tahtası yada OSB çakılması 

 

ÇATI DERE VE OLUKLARININ YAPILMASI 

 Çatı eksiz yağmur  derelerinin yapılması 

 Çatı eksiz yağmur oluklarının yapılması 

 Çatı eksiz yağmur oluk inişlerinin bırakılması 

 

ÇATI ÖRTÜSÜ ; ALTINA  BİTÜM ESASLI, 3 MM.MEMBRANLA ÇATI SU YALITIMIN YAPILMASI 

 Çatı tahtası veya osb ‘si üzerine; Bitüm esaslı, Cam yünü kaniveçe esaslı  ve sicak şaloma uygulamalı     

          Çatı yağmur suyu  yalıtımı yapılması 

 

ÇATI ÖRTÜSÜNÜN DÖŞENMESİ 

 1.Sınıf;Marsilya yada Granada tipi Çatı kiremitlerinin döşenmesi; yada bitüm esaslı ve bir tarafı kumlu 

arduvaz taşlı çatı örtüsü döşenmesi  

 Çatı mahyalarının döşenmesi  

 Çatı mahya sonlarının döşenmesi 

  Çatı üç yollu mahyalarının döşenmesi 

 

MARSİLYA KİREMİT YADA ARDUVAZ TAŞLI ÇATI ÖRTÜSÜ SONRASI  ÇATI  SU YALITIMLARININ YAPILMASI 

 Çatı;Kalkan duvar & Çatı örtüsü; Çinko atika etek  yalıtımlarının yapılması 

 Çatı bacaları ile çatı örtüsü  birleşme yerleri; atika etek  yalıtımlarının yapılması 

 Çatı mahyalarının harçlanması(Çatı örtüsü kiremitse) 

 Çatı penceresi olarak; Camlı ithal hazır pencere takılması 

 Çatı penceresi etrafı yalıtımlarının yapılması  
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PENCERE VE KAPI KÖR KASALARININ TAKILMASI  

 Oda Pencereleri ;Antipas boyalı kutu profil kör kasalarının takılması  

 Havalandırma pencereleri, antipas boyalı kutu profil kör kasalarının takılması  

 Mutfak,Ahşap  kör kapı kasalarının yapılması ve takılması  

 Banyo & Tuvalet;Ahşap kör kasaları yapılması ve takılması 

 Mutfak  havalandırma menfezi;Antipas boyalı kutu profil kör kör kasası yapılması  

 Banyo& Tuvalet; alüminyum havalandırma menfezi;Antipas boyalı kutu profil kör kör kasası yapılması 

 Dış pencere& kapı; Antipas boyalı kutu profil kör kör kasaları yapılması ve takılması 

 Doğalgaz menfezi yapılması 

 Opsiyonel;Dekoratif doğalgaz menfez kapağı takılması 

 

BANYO TEMİZ SU TESİSATLARI YAPILMASI ( HER BİR BANYO İÇİN)  

 Banyo ana temiz su hattı çekilmesi 

 Banyo lavobo; Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması, 

 Banyo lavobo; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Banyo duş; Sicak  su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Banyo duş; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Banyo arkalıklı klozet reservuarı soğuk su tesisat hattıı çekilmesi kör tapa konması 

 Banyo klozet  tahret musluğu; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Çamaşır makinesi;Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Çamaşır makinesi;Soğuk su tesisat hatlarının çekilmesi kör tapa konması 

 Banyo havlupan radyatör sicak su tesisatı hatlarının çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;Banyo ankastre gömme reservuarı soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; Banyo asma klozet  tahret musluğu; Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; Bide; Sicak/soğuk  su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;.Banyo Jakuzi; Sicak/Soğuk  su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması  

 Opsiyonel; Banyo  Küvet; Sicak/Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 

ÇAMAŞIR ODASI   TEMİZ SU TESİSATLARI YAPILMASI  (HER BİRÇAMAŞIR ODASI İÇİN) 

 Çamaşır odası  ana temiz su hattı çekilmesi kör tapa konması 

 Çamaşır odası lavobo; sicak ve soğuk  su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Çamaşır makinesi; sicak ve soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; kurutma makinesi; sicak ve soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; havlupan radyatör sicak su tesisatı çekilmesi   

 

TUVALET  TEMİZ SU TESİSATLARI YAPILMASI ( HER BİR TUVALET  İÇİN)  

 Tuvalet ana temiz su hattı çekilmesi kör tapa konması  

 Tuvalet lavobo; Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması, 

 Tuvalet lavobo; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Tuvalet arkalıklı klozet reservuarı soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 
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 Tuvalet klozet  tahret musluğu; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;Tuvalet klozet  tahret musluğu; sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;Tuvalet ankastre gömme reservuarı soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; Tuvalet asma klozet  tahret musluğu; Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel; Bide; Sicak/soğuk  su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 

MUTFAK   TEMİZ SU TESİSATLARI YAPILMASI   

 Mutfak;Bulaşık Makinesi;Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Mutfak;Bulaşık Makinesi;Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Mutfak Eviye Bataryası;Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Mutfak Eviye Bataryası;Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;Çamaşır makinesi; Sicak su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 Opsiyonel;Çamaşır makinesi; Soğuk su tesisat hatlarını çekilmesi kör tapa konması 

 

BANYO ATIK SU  TESİSATLARI YAPILMASI ( HER BİR BANYO İÇİN)  

 Banyo ana atık su hattı çekilmesi 

 Banyo lavobo; Atık su gideri yapılması 

 Banyo duş; Atık su gideri yapılması 

 Banyo  klozet Atık su gideri yapılması  

 Çamaşır makinesi; Atık su gideri yapılması  

 Banyo havlupan radyatör soğuk su dönüş tesisatının çekilmesi 

 Yer süzgeci giderinin yapılması 

 Yer süzgeci konması  

 Çamaşır makinesi giderlerinin yapılması 

 Opsiyonel; Banyo  Küvet; Atık su gideri yapılması 

 Opsiyonel;.Banyo Jakuzi; Atık su gideri yapılması   

 Opsiyonel; Bide; Atık su gideri yapılması 

 Opsiyonel, Kurutma Makinesi gideri yapılması 

 

ÇAMAŞIR ODASI  ATIK  SU TESİSATLARI YAPILMASI   

 Çamaşır odası  ana atık su hattı çekilmesi   

 Çamaşır odası lavobo atık su gideri yapılması 

 Çamaşır odası atık su giderlerine koku önleyici sifon  yapılması 

 Çamaşır odası  yer süzgeci giderinin yapılması 

 Çamaşır odası  yer süzgeci konması 

 Çamaşır makinesi giderlerinin yapılması 

 Opsiyonel, Kurutma Makinesi gideri yapılması  

 Opsiyonel; Çamaşır odası havlupan radyatör soğuk su dönüş tesisatının çekilmesi  

 

TUVALET  ATIK  SU TESİSATLARI YAPILMASI ( HER BİR TUVALET  İÇİN)  
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 Tuvalet ana atık su iniş hattı yapılması  

 Tuvalet lavobo atık su gideri yapılması 

 Tuvalet klozet  atık su gideri yapılması ı 

 Atık su giderlerine koku önleyici sifon ve/veya yer süzgeci yapılması 

 Opsiyonel;yer süzgeci giderinin yapılması 

 Opsiyonel;yer süzgeci konması  

 Opsiyonel; Bide atık su gideri yapılması 

 

MUTFAK  ATIK  SU TESİSATLARI YAPILMASI   

 Mutfak ana atık su iniş hattı yapılması  

 Mutfak;Bulaşık Makinesi; atık su tesisat hatlarının çekilmesi  

 Mutfak Eviye Bataryası;atık su tesisat hatlarını çekilmesi  

 Opsiyonel; Mutfakda Yer süzgeci giderinin yapılması 

 Opsiyonel; Mutfakda Yer süzgeci konması 

 Opsiyonel; Mutfakda Çamaşır makinesi giderlerinin yapılması 

 Opsiyonel, Mutfakda Kurutma Makinesi gideri yapılması 

 

BALKON  ATIK SU TESİSATLARI YAPILMASI 

 Balkon;Yer süzgeci giderinin yapılması 

 Balkon;Yer süzgeci konulması 

 Balkon su giderinin yağmur iniş borusuna bağlanması 

 Opsiyonel, Klima giderleri yapılması 

 Opsiyonel, Klima giderinin yağmur iniş borusuna bağlanması 

 

ATIK SU BORULARINDA SU SESİ YALITIMI YAPILMASI  

 Banyo  tavanındaki atık su borularının izocamla sarılması 

 Tuvalet tavanındaki atık su borularının izocamla sarılması 

 Tüm iniş atık su borularının izocamla sarılarak su sesi yalıtımı yapılması 

 Tüm iniş atık su borularının ıslak mekan alçıpanlarıyla (yeşil alçıpan) kapanması 

 

BANYO VE TUVALETLERDE ALÇIPAN & TAŞ YÜNÜ TAVAN YAPILMASI 

 Banyo ve tuvalet tavanlarında Alçıpan tavan yapılması 

 Opsiyonel;Çamaşır odasında Alçıpan tavan yapılması 

 Opsiyonel; Banyo,tuvalet,çamaşır odası tavanlarında çelik konstrüksiyon üzerine Çelik Karolajlı   

müdahele edilebilir asma taş yünü tavan yapılması 

 Opsiyonel; Ebeveyn banyosu tavanında çelik konstrüksiyon üzerine Çelik Karolajlı müdahele edilebilir 

asma taş yünü tavan yapılması 

 

İÇ DUVAR VE TAVAN ALÇI SIVALARI VE FİXİTATİFLER 

 Brüt iç duvar yüzeylerine fixitatif sıva tutucu sürülmesi 
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 Brüt kolon yüzeylerine fixitatif sıva tutucu sürülmesi 

 Brüt kiriş yüzeylerine fixitatif sıva tutucu sürülmesi 

 Brüt tavan yüzeylerine fixitatif sıva tutucu sürülmesi 

 İç duvar alçı sıvaları yapılması(Banyo  ve tuvalette asma tavan altına kadar) 

 İç kolon alçı sıvaları yapılıması(Banyo  ve tuvalette asma tavan altına kadar) 

 İç kiriş alçı sıvaları yapılması (Banyo  ve tuvalette asma tavan altına kadar) 

 

KALORİFER PETEKLERİ YERİNE KADAR KALORİFER TESİSATLARI ALT YAPISI YAPILMASI  

 Kalorifer ana kolon hatlarının çekilmesi  

 Kalorifer kollektörlerinin takılması 

 Tüm odalarda;Eksiz Kalorifer Kılıflı pex boruları döşenmesi  

 Banyoda Havlupan radyatör  Kılıflı pex boruları tesisatları  yapılması 

 Eksiz Kalorifer kılıflı pex boru içinden yine eksiz kalorifer sicak su boruları geçirilmesi ve kollektöre 

bağlanması 

 Opsiyonel;Yerden ısıtma sistemi için özel strafor zemin döşenmesi 

 Opsiyonel;Yerden ısıtma sistemi için özel ısıtma boruları döşenmesi 

 

ŞAP ALTI XPS ISI YALITIMI YAPILMASI  

 Tüm odalarda  izocam/dow ve benzeri xps ile şap  altı ısı yalıtımı yapılması(ıslak zeminler hariç) 

 Salonda izocam/dow ve benzeri xps ile şap  altı ısı yalıtımı yapılması(ıslak zeminler hariç) 

 Antrede izocam/dow ve benzeri xps ile şap  altı ısı yalıtımı yapılması(ıslak zeminler hariç) 

 Koridorlarda izocam/dow ve benzeri xps ile şap  altı ısı yalıtımı yapılması(ıslak zeminler hariç) 

 

ŞAP YAPILMASI  

 Tüm odalarda;Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması 

 Salonda;Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması 

 Antrede; ;Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması 

 Mutfakda; Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması 

 Banyoda;Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması 

 Tuvalette; ;Zemin yalıtımı üstüne şap yapılması  

 

 

ZEMİN ŞAPLARINDA EŞİKSİZ GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN SAĞLANMASI 

 Oda-Koridor geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine uygun nivelmanlı kot çalışması 

yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 

 Salon-Antre  geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine uygun nivelmanlı kot çalışması 

yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 

 Mutfak-Antre geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine uygun nivelmanlı kot 

çalışması yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 
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 Banyo-Koridor geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine uygun nivelmanlı kot 

çalışması yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 

 Ebeveyn Yatak odası-Ebeveyn banyosu  geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine 

uygun nivelmanlı kot çalışması yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 

 Ebeveyn Yatak odası-soyunma odası  geçişlerinde kademe  oluşturmadan eşiksiz geçiş sistemine uygun 

nivelmanlı kot çalışması yapılarak eşik oluşmamasının sağlanması 

 

ELEKTRİK KABLOLAMA İŞLERİNİN YAPILMASI 

 Akıllı Köhler marka elktronik elekrik sayacı/sayacları takılması(Sayaç ve abonelik işverene ait) 

 Elektrik prizler;sortisi/sortileri çekilmesi 

 Topraklamaların yapılması 

 Telefon  prizleri sortisi/sortileri çekilmesi) TV anten girişleri sortisi/sortileri çekilmesi 

 Kapı otomatiği sortisi/sortileri çekilmesi 

 Sigorta Kutusuna kadar tüm elektrik kablomaları 

 Telefon Kutusuna kadar tüm telefon kablomaları 

 Opsiyonel;Vavien sortiler çekilmesi 

 Opsiyonel;Paratoner  

 

PENCERE İÇ DENİZLİK MERMERLERİ 

 İç duvar yüzeylerine;Denizlik oyulmuş ,iç denizlik muğla beyazı mermerlerin takılması 

 Denizlik iç  alçı sıva tamirlerinin yapılması 

 Opsiyonel; İç duvar yüzeylerine;Denizlik oyulmuş ,iç denizlik granit yada istenilen renkde mermerlerin 

takılması 

 

PENCERE DIŞ DAMLALIK MERMERLERİ 

 Dış duvar yüzeylerine; Damlalık oluşturulmuş, dış damlalık muğla beyazı mermeri takılması 

 Damlalık dış çimento harçlı  sıva tamirlerinin yapılması 

 Opsiyonel; dış duvar yüzeylerine;denizlik oyulmuş granit damlalık yada istenilen renkde mermerlerin 

takılması 

 

ANKASTRE CİHAZ ALT YAPILARI YAPILMASI 

 Opsiyonel;Klima alt yapısı hazırlanması 

 Opsiyonel Ankastre TV elektrik ve anten alt yapısı hazırlanması  

 Opsiyonel Ankastre Çamaşır makinesi elektrik ve su alt yapısı hazırlanması 

 Opsiyonel Ankastre Kurutma makinesi elektrik ve su alt yapısı hazırlanması  

 Opsiyonel Ankastre Bulaşık makinesi elektrik ve su alt yapısı hazırlanması  

 Opsiyonel Ankastre Mikrodalga elektrik ve su alt yapısı hazırlanması  

 Opsiyonel Ankastre Set üstü ocak  elektrik alt yapısı hazırlanması 

  Opsiyonel;Ankastre duvar kasları alt yapısı hazırlanması 
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DIŞ CEPHEDE SIVA + MANTOLAMA + BOYA YAPILMASI  

 Dış Cephe iskelesi kurulması 

 Dış cephe kaba sıvası yapılması 

 Extrüde polistren yalıtım malzemesi (8 cm’e varan) 

 Extrüde polistren yalıtım malzemesi yapıştırma işlemi yapılması  

 Extrüde polistren yalıtım malzemesi dübelleme işlemi yapılması  

 Extrüde polistren yalıtım malzemesi üstüne file çeklilmesi 

 Extrüde polistren yalıtım malzemesi üstündeki fileye tekrar  sıva yapılması 

 File üstündeki sıvaya dış cephe Silikonlu akrilik boyasının yapılması 

 Dış pencere damlalık mermerlerinin  yapılması 

 Yağmur iniş borularının takılması 

 Dış cephe iskelesinin sökülmesi 

 Opsiyonel; Cephede plastik derz bantları yapılması  

 Opsiyonel; Cephede alüminyum  derz bantları yapılması  

 Opsiyonel; Cephede pencere süs sövesi ve diğer söveler yapılması  

 Opsiyonel; Cephede söve süs kolon ve kolon altlıkları  yapılması  

 Opsiyonel; Cephede söve süs payandaları  yapılması 

 Opsiyonel; Cephede söve süs kat silmesi yapılması 

                       

GÖRSEL MALZEMELER 

 Tüm Vitrifiye,Fayans ve yer karoları Vitra;Tüm bataryalar Artema’dır. 

 

PENCERELER  

 Pvc pencerelerin  yapılması(Pimapen,Egepen,Europen,Fıratpen) 

 Opsiyonel; Alüminyum pencerelerin  yapılması 

 Opsiyonel; Emprenye edikmiş ahşap pencerelerin  yapılması 

  Opsiyonel; Her odada yandan ve vasistas olarak da yukarıdan çift açılır bir pencere kanadı yapılması 

  Opsiyonel;Her odada yandan ve vasistas olarak da yukarıdan çift açılır olan pencere kanadına pencere   

sinekliği yapılması 

 4+16+4 mm  ısı camların takılması 

 Opsiyonel; 4+16+4 mm  extra ısı yalıtımı yapan yeni trend  Low - E   ısı camların takılması 

 Opsiyonel; temperli cam takılması 

 Opsiyonel; lamine cam takılması 

 

FAYANSLAR: Vitra  

 Vitra;Duvar Fayansların;Vitra Yapıştırıcı ile döşenmesi 

 Vitra;Duvar fayanslarına;Vitra;silikonlu  renkli  Fuga verilmesi 

 Vitra;Duvar fayanslarının; Çimento ve leke çıkarıcı; Vitra net/Vitra Fix liquid tile  cleaning material ile  

silinerek temizlenmesi 
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YER KAROLARI: Vitra 60x60  

 Vitra;Yer karolarının;Vitra Yapıştırıcı ile döşenmesi 

 Vitra;Zemine Yer süzgeçlerinin montajı 

 Vitra;Yer karolarına;Vitra;Epoksi esaslı renkli  Fuga verilmesi 

 Vitra;Yer karolarının ; Çimento ve leke çıkarıcı; Vitra net/Vitra Fix liquid tile  cleaning material ile 

silinerek temizlenmesi 

 

İÇ PREKASTLAR: 

 Opsiyonel; Dekoratif Perde alçıpan gizleme sistemleri 

 Opsiyonel; Dekoratif Alçıpan tavan ve duvar sistemleri 

 Opsiyonel; Dekoratif hareketli alçıpan tavan sistemleri 

 

KORKULUKLAR:  

 Dekoratif Alüminyum Merdiven korkulukları 

 Dekoratif Alüminyum Balkon Korkulukları 

 Dekoratif  Alüminyum Pencere  Korkulukları 

 Opsiyonel;Ahşap Merdiven trabzanları 

 Opsiyonel;Ahşap  Balkon trabzanları  

 Opsiyonel;Ahşap  Pencere trabzanları  

 Opsiyonel;Ahşap Merdiven korkulukları 

 Opsiyonel;Ahşap  Balkon Korkulukları 

 Opsiyonel;Ahşap  Pencere  Korkulukları 

 

P.V.A. ESASLI TAVAN BOYALARIN YAPILMASI  

 Tüm oda ve merdiven tavanlarının;Yoklama saten alçılarının çekilmesi ve zımpara yapılması 

 Tüm oda ve merdiven tavanlarının; Dyo/Marshall;P.V.A.Esaslı boya ile boyanması 

 Tuvalet/Tuvalet asma tavanlarını; Dyo/Marshall;P.V.A.Esaslı boya ile boyanması 

 

SU BAZLI SATEN DUVAR  BOYALARIN YAPILMASI  

 Tüm oda ve merdiven duvarlarının;Yoklama saten alçılarının çekilmesi ve zımpara yapılması 

 Tüm oda ve merdiven duvarlarına; Dyo/Marshall;Binder astar çekilmesi 

 Tüm oda ve merdiven duvarlarının; Dyo/Marshall;Su bazlı saten boya ile boyanması 

 Opsiyonel;Mala uygulamalı Stüko ve diğer İtalyan boyaları 

 Opsiyonel;Boyanabilir duvar kağıtları 

 Opsiyonel;kaplanır duvar kağıtları 

 

BANYO   VİTRİFİYELERİ MONTAJI   

 Duş teknesi montajı 

 Vitra; Arkalıklı reservuar montajı 

 Vitra; Klozet kapağı, montajı 
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 Vitra;Ayaklı yada yarım ayaklı lavobo montajı  

 Opsiyonel,Vitra,Ankastre  asma klozet montajı 

 Opsiyonel,Vitra,Ankastre reservuar montajı 

 Opsiyonel;Vitra, Tek basmalı asma reservuar  kapağı  montajı 

 Opsiyonel;Vitra, Çift basmalı asma reservuar  kapağı  montajı 

 Opsiyonel;Jakuzi montajı 

 Opsiyonel;Jakuzi ön kapak  montajı 

 Opsiyonel;Jakuzi yan kapak montajı 

 Opsiyonel;Küvet montajı 

 Opsiyonel;Temperli cam duşa kabin montajı 

 Opsiyonel;Banyo dolapları montajı 

 Opsiyonel;Vitra;Bide montajı 

 

BANYO  BATARYALARI MONTAJI 

 Artema Duş bataryası montajı 

 Artema; lavobo bataryası montajı  

 Opsiyonel;Jakuzi bataryası montajı 

 Opsiyonel;Küvet bataryası montajı 

 Opsiyonel;Vitra;Bide bataryası montajı  

 Opsiyonel;Artema ;Klozet tahret (sicak/soğuk) su bataryası montajı 

 

BANYO  ARA  MUSLUKLARI MONTAJI 

 Artema;Klozet reservuar  musluğu montajı 

 Artema;Klozet tahret soğuk su musluğu montajı 

 Artema;Lavobo altı sicak su musluğu montajı 

 Artema;Lavobo altı soğuk su musluğu montajı 

 Artema;Çamaşır makinesi sicak musluğu montaj 

 Artema;Çamaşır makinesi soğuk su musluğu  montajı 

 Artema;reservuar iç takım montajı 

 Lavobo spiral ve gider metal aksamı montajı 

 Artema;reservuar iç takım montajı 

 

BANYO  AKSESUARLARI MONTAJI 

 Opsiyonel;Artema; Sabunluk ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema; Şampuanlık ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema Diş fırçalığı  ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema;Havluluk ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Temperli cam;Duşa kabin montajları 

 Opsiyonel;Tuvalet aynası montajı 

 Opsiyonel;Tuvalet ayna apliği montajı 
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 Opsiyonel;Banyo  dolapları montajı 

 Opsiyonel;Banyo dahili telefon hat ve montajı 

 

TUVALET VİTRİFİYELERİ MONTAJI 

 Vitra; Arkalıklı reservuar montajı 

 Vitra; Klozet kapağı, montajı 

 Vitra;Ayaklı yada yarım ayaklı lavobo montajı  

 Vitra lavobo montajı 

 Vitra Lavobo ayağı montajı 

 Lavobo spiral ve gider metal aksamı montajı 

 Opsiyonel,Vitra,Ankastre  asma klozet montajı 

 Opsiyonel,Vitra,Ankastre gömme reservuar montajı 

 Opsiyonel;Vitra, Tek basmalı ankastre gömme  reservuar  kapağı  montajı 

 Opsiyonel;Vitra, Çift basmalı ankastre ankastre gömme  reservuar  kapağı  montajı 

 Opsiyonel;Vitra;Reservuarlı ankastre asma klozet, montajı 

 Opsiyonel;Vitra;Tek  basmalı Reservuarlı asma klozet kapağı, montajı 

 Opsiyonel;Vitra;Çift basmalı Reservuarlı asma klozet kapağı, montajı 

 

TUVALET BATARYALARI MONTAJI  

 Artema;Tuvalet lavobosu batarya, montajı 

 Artema;lavobo bataryası montajı 

 

TUVALET MUSLUKLARI MONTAJI  

 Artema;Klozet reservaur  musluğu montajı 

 Artema;Klozet tahret musluğu montajı 

 Artema;Lavobo altı sicak  su muslukları montajı 

 Artema;Lavobo altı soğuk  su muslukları montajı 

 Lavobo spiral ve gider metal aksamı montajı 

 Artema;reservuar iç takım montajı 

 

TUVALET AKSESUARLARI MONTAJI  

 Opsiyonel;Artema; Sabunluk ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema; Şampuanlık ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema Diş fırçalığı  ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Artema;Havluluk ankastre aksesuar montajı 

 Opsiyonel;Tuvalet aynası montajı 

 Opsiyonel;Tuvalet ayna apliği montajı 

 Opsiyonel;tuvalet dolapları montajı 

 

KALORİFER PANEL VE ÇELİK HAVLUPAN RADYATÖRLER 
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 Banyo ;Çelik;Havlupan Radyatör, montajı 

 Oda Panel Radyatörleri montajları (Demirdöküm/E.C.A.) 

 Kos; Panel radyatör vanaları montajı 

 Opsiyonel;Termostatik Panel radyatör vanaları montajı 

 Opsiyonel;Alüminyum radyatörler 

 

ISI CİHAZLARI  MONTAJLARI (DEMİRDÖKÜM/VALİANT/BUDERUS HERMETİK KOMBİ) 

 Hermetik Isı cihazı duvar montajı (Kombi:demirdöküm/Valiant/Buderus vb) 

 Isı cihazı sicak/soğuk su montajı 

 Isı cihazı şalteri montajı 

 Isı cihazı kolektör bağlantı montajı 

 Opsiyonel;Isı cihazı;Oda  termostatı montajı 

  Opsiyonel,Merkezi sistem kazanlı ısı cihazı ve boyler 

 

KAPILAR  

 Tüm iç kapılar anahtar aksesuarları Kale markadır. (Kapı kolları tarafınızca alınacaktır) 

 Mobilya mutfak kapı montajı  

 Mobilya banyo & tuvalet kapıları montajı 

 Mobilya oda kapıları montajı 

 Kapı En ve boyutlarının aynı seviyede olması için nivelman çalışması yapılması 

 Üstten ve alttan kitlemeli,Kale kilit istemli çelik ana giriş kapısı montajı 

 Opsiyonel;Kale marka çelik ana giriş kapısı montajı 

 Opsiyonel;Cam&Ferforje  ön giriş ve arka bahçe kapıları montajı 

 Opsiyonel;otomatik garaj kapısı 

 

PARKELER 

 XPS Yalıtım üstündeki;Şap üstüne (Parke altına) ;  Şilte serilmesi 

 İsvicre Cronaswiss  yada Alman Cronatex merbau, 2 strip Laminat parke döşenmesi 

 Opsiyonel;Lamine parke yada masif zemin kaplama yapılması 

 

ELEKTRİK ANAHTARLARI (LEGRAND) 

 Dekoratif lamba anahtarları 

 Elektik anahtar prizleri, 

 Kısa akım rölesi 

 Çocuk emniyetli elektrik prizleri 

 Otomatik daire sigortaları 

 Sigorta kutusu 

 Zil 

 Opsiyonel;Görüntülü Diafon 

 Opsiyonel;Katlarda elektrik ışığı  azaltıcı veya çoğaltıcı dimmer 
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 Opsiyonel ,Vavien lamba anahtarları yapılması 

 

MERDİVEN KAPLAMALARI 

 Doğal Granit  yada istenirse mermer 

 Opsiyonel,dublexlerde  ahşap merdiven basamakları masif  yada lamine  

 

ANTEN: (ÇATI ANTENİ) 

 Klasik çatı TV anteni 

 Opsiyonel;TV anten santralı  

 Opsiyonel;Uydu anteni 

 Opsiyonel;Radyo anteni  

 

 ASMA TAVAN ve SPOTLARI  

 Opsiyonel;Asma tavanlarda spot yerleri açılması (ıslak mekanlar hariç) 

 Opsiyonel;Asma tavan içinde dekoratif gömme spotlar(Çap 100 mm ~ 140 mm) ve tasarruflu 

ampüllerin montajı  

 P.V.A. esaslı DYO/Marshall Asma tavan boyalarının yapılması 

 Opsiyonel;Anahtar teslim inşaatının son temizliği yapılarak pırıl pırıl teslim edilmesi       

 

                        
                            ANKASTRE BEYAZ EŞYALI MUTFAK YAPIMI 

   

 İtalyan omc design studios tasarımı kilerli Mutfak dolabı 

 Mutfak aksesuarları: Dolap içi ;Çöp kovası,kaşıklık,kiler rafı,Alüminyum çerçeveli cam kapak 

 Vitra  tezgah arkasıseramikleri/camları ve  özel derzleri 

 Tezgah arkası fayansı metal  aksesuarları: Kepçelik,baharatlık, metal raflar,çöp kovası gibi ek 

aksesuarları 

 Bosch ,Ankastre Bulaşık makinesi  

 Frankee Ankastre Davlumbaz  

 Siemens Ankastre Set üstü ocak  

 Frankee 1.5 gözlü çelik eviye 

 Çimstone,akrilik yada granit mutfak tezgahı 

 Grohe/ Artema eviye bataryası 

 

 

                       

                              ÖN VE ARKA BAHÇE İŞLERİ 

 

 Kanalizasyon,elektrik,su,doğalgaz bağlantıları yapılması  
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  İsteğinize göre Rustik  yada modern ön bahçe duvarı yapılması 

  Ön bahçe peyzajı yapılması 

  Ön bahçe aydınlaması yapılması 

  Arka bahçe yan komşu sıvaları ve boyaları yapılması 

 Ön ve arka bahçe peyzajı yapılması (Bitkiler,çim,yürüme yolları ve buna bağlı hafriyat ve dolgu dahil) 

 Bahçede otomatik sulama sistemi kurulması 

 Anahtar teslimi yüzme havuzu yapılması 

 Fotoselli otomatik garaj kapıları yapılması 

  Fotoselli otomatik site bariyeri& kapısı yapılması 

  Yüzme havuzu yapılması 

  Sosyal tesisler yapılması 

  İstinad duvarı,taş duvar,yürüme yolları,tretuar,asfalt,otopark vs. yapılması 

 

İSKAN’A VE YAPILACAK BİNADAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN, KAT MÜLKİYETİ TAPULARI OLMASINA ODAKLI 

ÇALIŞMA 

 

 İnşaata başlarken SGK da iş yeri dosyası açtırmanız gerektiği gibi; inşaatınızın bitiminde de; Sosyal 

Güvenlik Kurumu da; yapı sınıfına göre, Bayındırlık ve İskan bakanlığının yapı maliyetleri üzerinden 

belirlediği prim oranlarıyla inşaat ruhsatınızda yazan toplam m2 nin çarpılmasıyla bulunacak işçilik prim 

miktarı kadar miktarı ödenmiş olmasını; ödenmemişse de nakden ve defaten bir kerede  ödemenizi 

istiyor. Bu oranlar; yıkımda ayrı, kalıp demir beton da ayrı,  boyada ayrı, diğer işlerde ayrı oranlarla 

karşınıza çıkıyor… Burada esas olan;işe başlamadan SGK ya ibraz edeceğiniz yüklenici sözleşmesiyle ne 

yaptırdığınız…   

 
                                                                      Anahtar teslim site inşaatımızdan 

                                                                             peyzaj ve havuz detayı      

 Bu SGK  işçilik oranı; her iş için değişmekte olup, örneğin; Yıkımda %20, Keson kuyu açılmasında %30, 

Otopark-kalıp-demir-beton da %16, betonarme karkas binada % 9 dur. Yani minumum yapınızın maliyeti x 

SGK işçilik oranı kadar işçilik beyan edilmesi gerekmektedir. İşveren dosyası altında dosya açılarak; SGK 
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primleri’nin bu dosyaya  yatırılması ve iş bitiminde SGK dan bu dosyamıza ait “borcu yoktur” yazısının 

alınarak tarafınıza verilmesi tarafımızca gerçekleştirilecektir.  

 

Yapının bitmesi demek ; iskan alınması demek; yani iskanı alınmamışsa yapı bitmemiş sayılıyor.Yapı imalat 

olarak bitsede, İskan heyeti her şeyi kontrol edip,kusur bulmasa bile; yapı denetim max %95 hakedişi 

düzenleyebiliyor.Geri kalan % 5 ‘ini ise yani %100 hakedişini, “ borcu yoktur” yazılarından  sonra 

tamamlıyor. “Borcu yoktur” yazıları alabilmek içinde; İskan aşamasında kat maliklerinin  kanalizasyon ve 

sular idaresine, belediyeye ve maliyeye borcu olmaması varsa da ödenmesi gerekiyor.Ayrıca da SGK dan 

borcu yoktur yazısı almanız gerekiyor. 

 

Yapı denetimin ilgili belediyeye; %95 hakediş yapmasına müteakip; Belediye’nin verdiği iskan tamamlama 

evraklarıyla; Maliye’ye müracaat ediliyor,Maliye kat malikinin vergi borcu yoksa  İlgili  belediye’ye yazı 

yazarak “iskan alabilir” anlamında borcu yok yazısı yolluyor ve ancak bundan sonra yapı denetim belediyeye 

son % 5 hakedişini tamamlıyor ve böylece  iskan alınarak bina bitmiş oluyor.    

 

Bu arada sizin yada kat maliklerinden birinin herhangi bir şehirde, maliyeye herhangi bir borcu çıkarsa; bu 

maliye ekranında güzüküyor ve bu borç ödenmeden hiçbir bir bağımsız bölüme iskan alınamıyor.Bu SGK 

primleri içinde geçerli.SGK primleri de tamamlanmamışsa bu borç da ödenmeden hiçbir bir bağımsız bölüme 

iskan alınamıyor 

 

Bina fiili olarak bitmiş ama iskan alınmamışsa da “Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata 

başlanmazsa yada yapı ruhsatı tarihinden 5 yıl içinde yapı bitirilemezse yapı ruhsatı iptal olur. “ Gereği, 

Bina bitmiş bile olsa; yapı ruhsatı iptal ediliyor. 

 

Bu arada elektrik,su,doğalgaz vs abonelikleri de yapılamıyor.Bu arada yönetmelikler değişmezse bitmiş 

binaya yeni  yeni projeler çiziliyor,deprem yönetmeliği değişmişse yeni güçlendirmeler yapılıyor…Hele bu 

arada yıllar içinde; (E) Emsal,(TAKS) Taban alanı kat sayısı,(KAKS)Kat alanı kat sayısı,ön,yan  ve arka bahçe 

mesafeleri, (h max)bina yükseklikleri; azalmışsa binanın yıkılarak daha küçük yapılması gerekebiliyor. 

 

Tüm bunlar yapılsa bile yine bu aşamada ev satın alanlardan birinin belediyeye yada maliyeye yine  borcu 

çıkarsa; bu borç ödenmeden iskan alınamıyor. Yani tekrar başa dönülüyor.İskan alamadığınız içinde kat 

mülkiyetine geçilemiyor,abonelikleri yaptıramıyorsunuz ve yapı ruhsatı; ruhsat tarihinden 5 yıl sonra da  

iptal edildiği için tekrar başa dönüyorsunuz.Burada yanlış olan kat irtifak tapusuyla satış yapılması yada kat 

irtifakıyla yaşamaya devam edilmesi.Doğru olansa; iskanı alınıp,iskanlı şekilde kat mülkiyeti’ne sahip 

olunması... İşte tam bunun için; önemle iskana odaklanılması gerekiyor. Bunun için aşağıda takip edilmesi 

gereken prosedürlerin yasa ve yönergelere uygun olarak gerçekleşerek yapının ilerlemesi gerekiyor. 

(Bknz.İnşaat prosedürleri) 

 

İNŞAAT  PROSEDÜRLERİ  

 

İMAR DURUMU BELGESİ  AŞAMALARI 
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 Kadastro'dan çap alınması 

 Gerekiyorsa;Koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki eklenmesi 

 Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili belediye'ye imar durum belgesi müracaatı 

 Tapu sahibi/sahiplerinin yada noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye müracaatı  

 

VARSA; YIKIMLA İLGİLİ , YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI  

 SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması 

 SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması 

 Belediyeye yıkım ve kazı, teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi 

 Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı alınması 

 Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması 

 Yıkım ve kazı ruhsat harçları 

 Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı 

 Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah 

alınması 

 Yıkım ve kazı ruhsatı alınması  

 İhtiyaten yan binaya verilebilecek zararlar için,inşaat all risk sigortası yaptırılması  

 Yıkım hafriyat bedellerinin ödenmesi 

 

PROJE ÖNCESİ BELGE AŞAMALARI  

 İlgili belediye'den inşaat istikamet rölevesi alınması  

 Gerekiyorsa;İfraz yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi 

 Gerekiyorsa;Tevhid yapılması (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,  

 İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması 

 

PROJE YAPIM  AŞAMALARI  

 Projelerin ilgili meslek odalarına onaylatılması(Yetkin,Mimar, İnş.Müh, Elk Müh,Mak.mak.Müh.) 

 

İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI AŞAMALARI 

 İşverenin; kendi seçeceği bir  yapı denetim şirketiyle anlaşma yapması(Yasa gereği;bunu müteahhit 

takip edemez) 

 Müteahhitle; Noterden müteahhitlik  sözleşmesi yapılması 

 İnşaat Mühendisiyle;Noterden şantiye şefliği sözleşmesi yapılması 

 Binada otopark yoksa;Belediyeye otopark bedellerinin yatırılması 

 İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması 

 inşaat  yapım ruhsatı alınması 

 Yapı bilgilerini ve bina cephe resmini içeren “Yapı tanıtım tabelası” yaptırılması ve montajı (Bizim 

uygulamamız 125 cm x  250 cm, Bina cephe resmi, Yapı Mütahhidi, Şantiye Şefi ve tüm ruhsat bilgilerini 

içerir.) 
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İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR 

  Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış cephesine takılması(Bina dış cephesi resmini,Ruhsat 

no,Ruhsat tarih ve proje müelliflerini belirten) 

 Kum,mıcır,demir nakli ve işgaliyesi için  ilgili; ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye 

harçları 

 Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı 

 Hafriyat harçlarının ödenmesi  

 Hafriyat Kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması 

 Beton dökümü için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı 

alınması 

 Hafriyat döküm yeri bedellerinin ödenmesi 

 Elektrik iş yeri dosyası açtırılması 

 Şantiye pano projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması 

 Şantiye panosu hazırlatılması 

 Şantiye panosunun inşaat yerine montajı 

 Şantiye panosunun incelenmesi için elekrik idaresinden muayene randevusu alınması 

 Şantiye panosu için elektrik idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi 

 Şantiyeye elektrik çekilmesi için elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması 

 Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması 

 Şantiye elektrik ön aboneliği yapılması 

 Belediye'den;elektrik bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması 

 Şantiye elektriği kazısı yapılması 

 Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi 

 Şantiye elektriği kazısı kapatılması 

 Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması 

 Şantiye elektriğinin açılması 

 Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat 

 Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi) 

 Sular idaresinden;şantiye suyu bağlantı uygunluk yazısı alınması 

 Belediye'den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması 

 Şantiye suyu için kazı yapılması 

 Sular idaresine şantiye suyu için su ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması 

 Şantiye suyu kazısı kapatılması 

 Şantiye suyu açılması 

 

İSKAN AŞAMALARI  

 Asansör projesinin ve uygulamasının makine mühendisleri odasınca onaylanması 

 Doğalgaz idaresinde(ön abonelik) bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokopisi,adres  

beyanı) 

 Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli ödenmesi 
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 Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım belgesi alınması 

 Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat proje ve yapım sözleşmesi yapılması 

 Doğalgaz idaresi bağlantı ücret dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi 

 Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması 

 Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması  

 Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması 

 Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı yapılması 

 Doğalgaz idaresine kutu koydurulması 

 Telekom idaresinden bağlantı uygunluk yazısı alınması 

 Belediye'den; telekom için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması 

 Telekom kazısı yapılması 

 Telekom kutu bağlantısı yaptırılması 

 Telekom kazısı kapatılması 

 Temel vizesinin yaptırılması 
 Tapudan Kat irtifak kurdurulması işlemleri 

 Tapudan Kat irtifakı tapusu çıkarılması 

 Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan kat mülkiyetine geçiş olduğu için) 

 Isı yalıtım vizesi için yalıtım malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi 

 Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması 

 Harita teknik uygulama onayı (Binanın yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair) 

 Yangın söndürme ekipmanlarının alınması  

 Yangın söndürme ekipmanlarının faturasının belediyeye ibrazı 

 İtfaiye yangın harçlarının yatırılması 

 Yangın söndürme tüplerinin kartlarının belediyeden alınması 

 Yangın söndürme tüplerinin kartlarının satıcıya onaylatılması 

 İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu ve buna ait işlemler 

 SGK dan esas işverene ait ilişiksiz yazısı alınması 

 Sular idaresi kontrolu ve uygunluk raporu,ve buna ait işlemler 

 Elektrik sayaçlarının alınması 

 Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol ve ayar yaptırılması 

 Elektrik idaresinden sayaç ayar belgesi alınması 

 İş bitim belgelerin doldurulması ve yetkili elektrik mühendisine imzalatılması 

 Yapı denetimce elektrik tesisatının kontrolu 

 Yapıya alınacak elektrik direk numarasının elektrik dosyasına yazılması 

 Yapı denetimden elektrik uygunluk raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi 

 Elektrik idaresi ön aboneliği olunması 

 Elektriğin açılması 

 İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler 

 Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması 

 Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını yapılmış olması 
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 Yapı denetim uygunluk raporunun tamamlanmış olması 

 Telekom olur raporu 

 İskan heyeti kontrolu ve uygunluk raporu  

 İskan için vergi dairesine ve ilgili belediyeye beyanname verilmesi 

 İskan için her kat irtifak tapusu sahibine ait;varsa vergi dairesi  ve belediye borçlarının ödenmesi 

 Belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması 

 

ABONELİKLER 

 Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yaptırılması 

 Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu alınması 

 Dogalgaz yetkili iç tesisatçıdan alınan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi 

eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi 

 Doğalgaz idaresiyle abonelik sözleşmesi yapılması 

 Doğalgaz idaresine güvence bedeli ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması 

 Doğalgaz idaresince iç tesisatın kontrol edilmesi 

 Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı uygunluk yazısı alınması 

 Doğalgazın açılması 

 Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi) 

 Belediyeye kat mülkiyeti,emlak beyannamesi verilmesi 

 Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı uygunluk yazısı alınması 

 Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması 

 Kanalizasyon kazısı yapılması 

 Kanalizasyon idaresi gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması 

 Kanalizasyon kazısının kapatılması 

 Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon kazılarından sonra tamamlanması 

 Şantiye Elektrik Aboneliğinin,mesken aboneliğine çevrilmesi 

 Sular idaresine mesken abonelikleri için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif 

bedellerinin ödenmesi, 

 Mesken aboneliği için evraklar;(Nüfus müdürlüğünden ev ve inşaat ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi 

aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası ) 

 Sular idaresinin yerinde kontrolu 

 Su sayaçlarını takılması 

 Suyun kullanıma açılması 

 Kalorifer Isınma cihazlarına gaz verilmesi 

 Yukarıdaki Aşamalara ait belge,hizmet bedelleri 

 

Yukarıda verilen opsiyoneller hariç iş kalemleri; Anahtar teslimi betonarme  bir inşaatta, yapılması gereken  

tüm inşaat kalemlerini içerir. Opsiyonel iş kalemlerinin de tarafımızca yaptırılması  istenebilir. 
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İnşaat, baştan sona bir prosedür ve teknik hizmetler zinciridir.Doğru planlanmayan bir yatırım hedefine 

ulaşamayabilir. İnşaata başlama aşaması;" yasa ve yönetmelikler çerçevesinde" ham projeyi bellekte doğru 

üretme ve yaratacağı katma değerini getireceği artıları, eksileri; inşaata başlamadan ön görebilmektir. 

 

Bellekte yaratılan projeyi teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen katma değere 

ulaşabilmek için ön görülmeyen aksamaların olmaması gerekir... 

 

Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi tüm hedeflerinizi saptırabilir. İnşaat 

bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve ek ödemelerin olup olmayacağını,olacaksa ne 

kadar olacağını bilmeniz gerekir. 

 

Bunları bilmek içinde  ilk yapmanız gereken; bu inşaatın “yaklaşık maliyetini”  öğrenmek için Tam Yapı Analizi 

yaptırmaktır. Buda kanımızca; mimarlık, mühendislik, müteahhitlik, danışmanlık, müşavirlik gibi bu işlerin birini 

yapan firmalardan değil; tüm bu hizmetleri birlikte veren; proje ve inşaat yapımıyla  birlikte iştigal 

eden,mühendisler istihdam eden ve sürekli inşaat yaparak; güncel prosedürlere ve güncel imalat fiyatlarına 

hakim,yaptığı işlere ait belediyelerden/diğer kurumlardan; resmi üst yapı ve resmi alt yapı iş bitirmeleri olan; 

“Kurumsal inşaat yapım firmaları” ndan almanızla mümkündür. 

 
TAM YAPI ANALİZİ YAPTIRMAYA NASIL BAŞLARSINIZ? 
 

          ARSANIZA İNŞAAT YAPTIRACAKSANIZ 
             Bizle tam yapı analizi sözleşmesi yapmanız ve analiz bedelini banka hesaplarımıza yatırmanız yeterli olacaktır. 

         

             MEVCUT BİR APARTMANDA YÖNETİCİ İSENİZ                       
             Eski apartmanınızın yıkılarak yerine bedeli yada kat karşılığı inşaat yaptırmak istiyorsanız,öncelikle bu analizi 

ve kat maliklerinin ödemeleri gereken miktarları kat malikleriyle paylaşmanız gerekmektedir.Apartmanınızda 
30 daire varsa her kat malikine bu analiz bedelinin 1/30 ‘u kadar bedel düşecektir..  

 
              Yönetim olarak apartmanınıza “Yapı analizi (yaklaşık inşaat keşfi)” yaptırmak için yetki  kararı alıp, karar 

defterine de bu yapı analizi(yaklaşık inşaat keşfi) kararı işlendikten sonra; bu bedeli kat maliklerinden aidatla 
tahsil edip; size vereceğimiz süre kapsamında banka hesaplarımıza yatırmanız yeterli olacaktır. 

              

             MEVCUT BİR APARTMANDA  YÖNETİCİ DEĞİL AMA KAT MALİKİYSENİZ 

             Eski apartmanınızın yıkılarak yerine bedeli yada kat karşılığı inşaat yaptırmak istiyorsanız,öncelikle bu analizi 
ve kat maliklerinin ödemeleri gereken miktarları yöneticinizle paylaşmanız gerekmektedir.Yönetiminizin  
apartmanınıza “Yapı analizi (yaklaşık inşaat keşfi)” yaptırmak için karar alıp, karar defterine de bu yapı analizi 
(yaklaşık inşaat keşfi) yaptırma yetki kararı işlendikten sonra yöneticinizin bizimle “Yapı analizi (yaklaşık inşaat 
keşfi)” sözleşmesi yapması yeterli olacaktır.                                    

               

               MEVCUT PROJENİZ Mİ VAR? 
         Bize ulaşarak aşağıdaki tam yapı analizi sözleşmesi yapmanız ve bundan sonrada beş  gün içinde; analiz bedelini 

yüzde 10 eksikle  banka hesaplarımıza yatırmanız yeterli olacaktır. 
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             TAM YAPI ANALİZİ SÜRESİ   
         Tam yapı analizi’nin inşaatınızın büyüklüğü ile ilgili bir zaman dilimine ihtiyacı vardır.Bu zaman dilimi için genel 

olarak 40 günlük bir süre makul bir süre sayılabilir.        
                                
         TAM YAPI ANALİZİ SİZE ZAMAN KAZANDIRIR 
              Tam yapı analizi çalışması yaptırdıktan sonra inşaata başlandığında; tüm süreçler çok hızlanır.Neyin,nasıl,  
              ne miktarlarda ve hangi donanımlarla ve hangi sürede yapılacağı net olarak belli olduğu içinde zaman   
              kaybınızı önlediği gibi üste de zaman kazandırır.              
 
              TAM YAPI ANALİZİ PARA KAYBETMENİZİ ÖNLER.. 
         Tam yapı analizi; “ Başınıza gelecekleri, başınıza gelmeden önce bilmektir.” Tam yapı analiziyle; başınıza 

gelecekleri, başınıza gelmeden öğrenir.Buna göre inşaatınızı yaptırmaya yada yaptırmamaya karar verirsiniz. 
İnşaata yaptırmaya karar verdiğinizde ise artık her şey çok nettir.Bundan sonra; bizden aldığınız teknik dosya 
ile neyin, nasıl yapılacağını çok net bilerek; ister bize, isterseniz  üçüncü şahıslara inşaat yaptırabilirsiniz.  

  TAM YAPI ANALİZİ  FİYATLARIMIZ  
Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz  yoksa; “TAM YAPI ANALİZİ FİYATLARIMIZ” 10.000 
TL + kdv  ‘den başlayıp; İşinizin büyüklüğüne ve vasfına göre yukarı doğru gitmektedir.  
 
Aşağıdaki,Tam Yapı Analizi Fiyatlarımız; binanızın / binalarınızın büyüklüğüne, vasfına ve yerine göre değişiklikler arz 
edebilir.  
 
Mimari,statik,elektrik tesisat,mekanik tesisat ve diğer projeleriniz  varsa; “TAM YAPI ANALİZİ FİYATLARIMIZ”; 
aşağıdaki fiyatlarımızın % 90 ‘ıdır.  
 

              0 m2 > Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤    500 m2   arasında ise;      10.000 TL  + kdv   

         501 m2 ≤  Yapılacak;toplam inşaat alanınız  ≤   1.000 m2  arasında ise;     15.000 TL  + kdv   

      1.001 m2 ≤  Yapılacak;toplam inşaat alanınız  ≤   1.500 m2 arasında ise;      20.000 TL  + kdv   

      1.501 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   2001  m2  arasında ise;     25.000 TL + kdv   

      2.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   2.500  m2 arasında ise;     30.000 TL  + kdv   

      2.501 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   3.000  m2 arasında ise;     35.000 TL  + kdv   

      3.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   3.500  m2 arasında ise;     40.000 TL  + kdv   

      3.501 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   4.000  m2 arasında ise;     45.000 TL  + kdv   

      4.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   4.500  m2 arasında ise;     50.000 TL +  kdv   

      4.501 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   5.000  m2 arasında ise;     55.000 TL +  kdv   

      5.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   6.000  m2 arasında ise;     80.000 TL  +  kdv                                               

      6.001  m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤  7.000  m2 arasında ise;   100.000 TL  +  kdv   

      7.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   8.000  m2 arasında ise;   120.000 TL  +  kdv   

      8.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤   9.000   m2 arasında ise;  140.000 TL  + kdv   

      9.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤ 10.000  m2 arasında ise;   160.000 TL  + kdv 

    10.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤ 11.000  m2 arasında ise;   180.000 TL  + kdv 

    11.001 m2 ≤ Yapılacak;toplam inşaat alanınız   ≤ 12.000  m2 arasında ise;   200.000 TL  + kdv                     

                           Yapılacak;toplam inşaat alanınız   > 12.000  m2 ise; lütfen bize ulaşınız … 
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Fiyatlarımız enterpole edilmez,m2 aralığındaki hangi fiyat varsa; o aralık alınır. Analiz fiyatınızı öğrenmek için bizi 
arayarak inşaatınız hk.detaylı bilgi vermeniz yeterli olacaktır.  

 
Kat karşılığı inşaat yaptırmak yada bedeli karşılığında inşaat yaptırmak için  “tam yapı analizi çalışması” tüm 
beklentilerinize cevap verecektir 

 

  Soracaklarınız mı var ?        0 212 234 00 75 ve 0 212 234 00 76 

 
 

Bizler, deneyimli ve yetkin 

                  inşaat mühendislerinden oluşan 
 

   resmi/özel  üst yapı/alt yapı iş bitirmeleri olan  

 

                     bir inşaat yapım ve proje firmasıyız 
                                             siz isteseniz de; biz size yanlış inşaat yaptırmayız… 

İnşaatınızı yaparken de, yaptıktan sonra da işimizin arkasında duracağımız gibi; 

 Gece/Gündüz  hemen şimdi bizi arayabilirsiniz 

                                        
                    7 gün / 24 saat  0532 701 40 19 

 
       Size; sorunsuz ve yıllara meydan okuyacak, bir yapı sahibi olmanızı temenni ederiz… 


